

DEVIS / EVALUATION DE PRIX DE REVIENT

Demi-Produit Forgé et Outillage

Date réalisation / réactualisation	070307
Réalisé par :	0
Demandé par	0
Marque	0
Nuance :	0
Section :	6 R 240
Densité	0
Date d'édition	07/03/2007

N° de DEVIS	Client :	0
DPO_00127_2		

Mise au mille globale	1228
-----------------------	------

LI / DP	Produit de départ	Type de produit	Forme	Section	Nb	Pds Uni. Kg	Pds Total Kg	Prix € / Kg du P d D		Prix en € Produits de Dép		Valeur Matière Pure
								Coût Complet	Coût Var. / Direct	Coût Complet	Coût Var. / Direct	
			R	860	1	6700,00	6700,00	15,38	15,38	103046,00	103046,00	15,38
PF						0	0,00	0	0	0,00	0,00	0

code	Opération	Centre de Charge	Nb	Forme	Sect.	Longueur	Mise au mille	Pertes au Feu	MEU*	CHU*	TOU*	Poids Opé.	Valeur UO	Prix €/Kg des pertes ou Prix Unité d'œuvre €/H		Valeur ajoutée	
														C. Complet	C. Var / Dir	Coût Complet	Coût Var / Dir
Commentaires ou consignes																	
Unité UO																	
1000	LANCEMENT	HLANCF	1	R	860		1000					6700	60 min	0,00 €	0,00 €		
2001	CHAUFFAGE	CBCHAU	1	R	860		1000					6700	180 min	77,18 €	56,58 €	231,55 €	169,73 €
101	EBAUCHAGE	CBF45	2	CE	580	2321	1017	100,5		12,0		6588	35 min	934,87 €	590,27 €	545,34 €	344,32 €
311	MEULAGE EBAUCHE	CBMBA5	2	CE	570	2321	1037			236,0		6352	360 min	108,40 €	74,42 €	650,39 €	446,51 €
1111	RESSUAGE	CDRC	2	CE	570	2321	1000					6352	60 min	49,60 €	28,80 €	49,60 €	28,80 €
604	RECRISTALLISATION	CCRTT	2	CE	570	2321	1000					6352	720 min	36,46 €	23,90 €	437,50 €	286,76 €
			SVT NTT11														
2001	CHAUFFAGE	CBCHAU	2	CE	570	2321	1000					6352	160 min	77,18 €	56,58 €	205,82 €	150,87 €
101	EBAUCHAGE	CBF45	6	T	440	1575	1020	95,3		28,8		6227	50 min	934,87 €	590,27 €	779,06 €	491,89 €
2001	CHAUFFAGE	CBCHAU	6	T	440	1575	1000					6227	420 min	77,18 €	56,58 €	540,27 €	396,03 €
105	FORGEAGE	CBSMX	6	R	248	5168	1015	93,5				6134	60 min	1 553,95 €	846,80 €	1 553,95 €	846,80 €
1502	REDRESSAGE	CCFDR	6	R	248	5168	1000					6134	90 min	168,21 €	73,99 €	252,32 €	110,99 €
204	COUPE	CBSGSPS	6	R	248	5000	1038	8,0		216,0		5910	600 min	36,52 €	23,20 €	365,25 €	232,04 €
504	ECROUTAGE PF	CA350	6	R	240	5000	1073			400,0		5510	480 min	174,19 €	101,92 €	1 393,49 €	815,35 €
807	PREPARATION SOUS TRAITANCE	CDPCN	6	R	240	5000	1000					5510	60 min	0,00 €	0,00 €		
811	TRANSPORT EXTERNE	HTPEX	6	R	240	5000	1000					5510	820 min	4,89 €	4,89 €	66,83 €	66,83 €
930	STFAB IMPHY kg	804261	6	R	240	5000	1000					5510	1 prestat°	0	0	1 335,00 €	1 335,00 €
811	TRANSPORT EXTERNE	HTPEX	6	R	240	5000	1000					5510	820 min	4,89 €	4,89 €	66,83 €	66,83 €
800	RECEPTION SOUS TRAITANCE	CBRSP	6	R	240	5000	1000					5510	60 min	0,00 €	0,00 €		
1602	PRELEVEMENT	CBSGSPS	6	R	240	5048	1010	2,0		51,0		5457	288 min	36,52 €	23,20 €	175,32 €	111,38 €
1111	RESSUAGE	CDRC	6	R	240	5048	1000					5457	360 min	49,60 €	28,80 €	297,60 €	172,80 €
2308	VERIFICATION EXP	CDFVE	6	R	240	5048	1000					5457	60 min	124,29 €	90,69 €	124,29 €	90,69 €
2305	CONTROLE NUANCE	CDSPE	6	R	240	5048	1000					5457	60 min	124,29 €	90,69 €	124,29 €	90,69 €
2310	VALIDATION QUALITE	HPVRE	6	R	240	5048	1000					5457	60 min	64,10 €	48,82 €	64,10 €	48,82 €

			6	R	240	5048	1000												
													5457	0	0				
Taux de rebut / matière non utilisée													5457						
Application d'un coefficient. En %																			
total													299,3	236,0	307,8	400,0			

PRODUIT (S) CHIFFRE (S) PAR LES ANCIZES

Nb	Produits	Dimensions	Longueur	Etat de Surface	Etat Métallurgique	Poids Unitaire	Poids Total
6	R	240,00	5048			909,48	5456,89

OBSERVATIONS :

 LES ANCIZES - Service FORGE	DEVIS / EVALUATION DE PRIX DE REVIENT Demi-Produit Forgé et Outillage		Date de réalisation / réactualisation :	070307
			Réalisé par :	0
			Demandé par :	0
			Nuance :	0
			Section :	6 R 240
			Densité :	0
			Date d'édition :	07/03/2007

N° de DEVIS
DPO_00127_2

Client : 0

PRODUIT (S) CHIFFRE (S) PAR LES ANCIZES

Produits	Dimensions	Longueur	Etat de Surface	Etat Métallurgique	Poids Unitaire	Poids Total
6 R	240	5048			909,48	5456,89

OBSERVATIONS :

ESSAIS SUR PRELEVEMENT

Nbr	Opération	Commentaires Opération	Coût Complet Unitaire	Coût Variable / Direct Unitaire	Coût Complet total	Coût Variable / Direct total	
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			0				€
			TOTAL				€

 LES ANCIZES - Service FORGE	DEVIS / EVALUATION DE PRIX DE REVIENT Demi-Produit Forgé et Outillage		Date de réalisation / réactualisation :	070307
			Réalisé par :	0
			Demandé par :	0
			Nuance :	0
			Section :	6 R 240
			Mois de Référence :	702
			Date d'édition :	07/03/2007

PRODUIT (S) CHIFFRE (S) PAR LES ANCIZES

Nb	Produits	Dimensions	Longueur	Etat de Surface	Etat Métallurgique	Poids Unitaire	Poids Total
6	R	240	5048			909,48	5456,89

BILAN PRODUIT (S) DE DEPART

Code Article	Désignation	Poids total	Prix € / kg			
			Coût complet	Coût variable / Direct	Valeur Matière Pure Amont	V A Amont Coût complet
LI		6700	15,38	15,38	15,38	
PF			0	0	0	

BILAN DES PERTES

	Poids des Pertes	Prix € / Kg	Prix Total des pertes en €
Pertes au feu	299,31	0,00	0,00
MEU*0	236,00	0,00	0,00
CHU*0	307,80	7,69	2 366,98
TOU*0	400,00	7,69	3 076,00

BILAN PRODUIT (S) CHIFFRE (S) - Commande Totale

	Valeur Matière Pure en €	Valeur Ajoutée Amont en €	Valeur Ajoutée de Transformation en €	Valeur Ajoutée ESSAIS en €	Valeur Ajoutée TOTALE en €	Total Hors Majoration en €
Coût Complet	97603,02	0,00	9258,78	0,00	9258,78	106861,80
Coût Variable / Direct		0,00	6303,13	0,00	6303,13	103906,15

BILAN PRODUIT (S) CHIFFRE (S) - ramené à un Kilo de produit

	Valeur Matière Pure en € / kg	Valeur Ajoutée Amont en € / kg	Valeur Ajoutée de Transformat° en € / kg	Valeur Ajoutée ESSAIS en € / kg	Valeur Ajoutée TOTALE en € / kg	Total Hors Majoration en € / kg
Coût Complet	17,89	0,00	1,70	0,00	1,70	19,58
Coût Variable / Direct		0,00	1,16	0,00	1,16	19,04

OBSERVATIONS :

BILAN DEVIS

PRODUIT (S) CHIFFRE (S) PAR LES ANCIZES

Nb	Produits	Dimensions	Longueur	Etat de Surface	Etat Métallurgique	Poids Unitaire	Poids Total
6	R	240	5048			909,48	5456,89

Taux de majoration en %	Aléas V. A. Amont+Transformation	5	V. A. Essais	20	V. Matière	2
	Maj. Standards budget-Coûts de section	5				

	Coût Valeur Matière Majorée en €	Coût Valeur Ajoutée Total Majorée en €		Prix Total Majoré en €	
		Coût Complet	Coût Variable / Direct	Coût Complet	Coût Variable / Direct
Commande Totale	99663,94	10184,66	6934,49	109848,60	106598,43
Unitaire (barre ou pièce)	16610,66	1697,44	1155,75	18308,10	17766,40
€ / kg	18,26	1,87	1,27	20,13	19,53

VALEUR DE REFERENCE

Article	€ / Kg
AL*PASTILLE*HP	7,05
CHARGE CHROME 60CR	0,71
CO*RUSSSE*K1AY	38,46
CR*ALThER*RUSSSE	5,80
CU*METAL	4,75
E202*06*OXYCOUPAGE	0,24
FE-CR*SUR BAS SI	2,21
FE-MN*CARBURE	0,75

Article	€ / Kg
FE-W	17,50
MO*METAL*VG	52,33
NI-NB*RG	26,15
NI*RG	31,54
NI*VG	31,54
OXYDE DE MO	26,54
TI*VG	21,00
W*VG	28,60